



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 เลขที่รับ... ๗๑๕๖... เวลา... ๐๙.๑๓.๑
 วันที่... ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖
 ผู้รับ... กิตติ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ที่ อว ๐๖๐๘/-

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติใช้ขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบศาสนกิจ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งานพัสดุกลาง
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 เลขที่รับ... ๑๓๖... เวลา... ๑๖.๐๐
 วันที่... ๔ ธ.ค. ๒๕๖๖

ตามที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อนุมัติโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบศาสนกิจ ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า ผศ.ธีระ เทพพรหม และคณะ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ ๒๖๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในการดำเนินการกำหนดขอบเขตงานโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบศาสนกิจ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติใช้กำหนดขอบเขตงานดังกล่าว ในวงเงิน ๕๓๐,๔๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน และแบ่งงวดงานออกเป็น ๒ งวด เพื่อประกอบการจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน

เรียนเสนออธิการบดี มนร.

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควร ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ ทองจันทร์

สำนักงานอธิการบดี

ทพ
 ผศ.ดร.ณัฐพงษ์
 ทองจันทร์

(อาจารย์ณัฐพงษ์ ทองจันทร์)
 หัวหน้างานพัสดุ

-๔ ธ.ค. ๒๕๖๖

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์

Tom

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โตมร นุ่นแก้ว)
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

29 พ.ย. 2566

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๖

1/๒๕๖๖



ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบศาสนกิจ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบศาสนกิจ

๒. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม พุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม ๔ สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม จึงมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งยังคงทำหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี อันเป็นพันธกิจเดิมของวิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ตอบสนองกับความต้องการของพื้นที่เพื่อการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีประชากรมุสลิมถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ตามพันธกิจอื่น ๆ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น จากการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมเมื่อปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงจากบริบทเดิมของสถาบันการศึกษาที่เข้ามาหลอมรวมสู่การทำงานในบทบาทหน้าที่ใหม่ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้นำต้องหลอมรวมใจบุคลากร เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ พัฒนาบุคลากรสร้างความเข้มแข็งและความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยให้เกิดการยอมรับ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนาทางด้านกายภาพ โดยเฉพาะอาคารประกอบศาสนกิจที่ศูนย์รวมจิตใจให้กับมุสลิม ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขของหลังคาให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ โดยฝ่ายพัฒนากายภาพ จึงได้สำรวจหลังคาของอาคารประกอบศาสนกิจ (มัสยิด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม) ผลปรากฏว่า ชำรุด รั่วซึม จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบศาสนกิจ นี้ขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ และเพื่อเตรียมพื้นที่ในการบริการให้กับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการต่อไป

๓. วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มีความประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบศาสนกิจ จำนวน ๑ งาน

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๔.๑ เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว
- ๔.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๔.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาใบจดทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามแบบแปลน ปรับปรุงหลังคาอาคารประกอบศาสนกิจ ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาส่งมอบงานและงวดงาน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดเวลาการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๔๐ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเชื่อมโครงหลังคาทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๖๐ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานมุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี จำนวนพื้นที่ ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตรงานใส่กรอบมุมเคลือบสีพับขึ้นรูป และงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

๘.๑ งานจัดจ้างในครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘.๒ ราคาากลางของงานประมูลจ้างด้วยในครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นเงิน จำนวน ๕๓๐,๔๐๐บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

๘.๓ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ลงนามในสัญญาจัดจ้างจนกว่าจะได้รับ การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้น จากการเข้าประมูลจ้างในครั้งนี้

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งมอบผลงานให้มหาวิทยาลัยตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๗ จะต้อง ชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ต่อวัน ของราคางาน

๙.๒ หากถูกปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างหรือตัดงานบางส่วนหรือทั้งหมด และให้ผู้รับจ้างอื่นเข้าทำงานแทน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม)

ลงชื่อ..........กรรมการ (นายอานุภาพ ถาวรฤทธิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม)