





**ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)**  
**ปรับปรุงหลังคาห้องประชุม อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์**

**๑. ชื่อโครงการ**

ปรับปรุงหลังคาห้องประชุม อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

**๒. ความเป็นมา**

ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีหนังสือ ที่ อว.๐๖๐๘.๐๔/๐๖๘๓ เรื่องขอความอนุเคราะห์ซ่อมหลังคาหอประชุมวิภา วังศิริกุล เนื่องจากห้องประชุมดังกล่าวมีการรั่วซึม นั้น และมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้งานฝ่ายพัฒนากายภาพ ให้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้อาคารดังกล่าวไม่มีการรั่วซึม สามารถให้นักศึกษา และ บุคลากร ใช้งานได้ตามปกติ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายพัฒนากายภาพ ได้เข้าไปตรวจสอบ โดย มีความจำเป็นที่ต้องรื้อหลังคาเก่า เนื่องจากเสื่อมสภาพการใช้งาน และติดตั้งแผ่นหลังคาใหม่ ฝ่ายพัฒนากายภาพจึงได้เดินการเขียนแบบ จัดทำราคากลาง และ เขียนข้อกำหนดขอบเขตงาน เพื่อให้ มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ และ ดำเนินการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ปกติ โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับนักศึกษา บุคลากร ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนต่อไป

**๓. วัตถุประสงค์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการ ปรับปรุงหลังคาห้องประชุม อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 440.00 ตร.ม ตามรูปแบบและรายการ

**๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

- ๔.๑ เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว
- ๔.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๔.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาใบจดทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการและเลขานุการ

#### ๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามแบบแปลนงานปรับปรุงหลังคาห้องประชุม อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสาราชชนครินทร์ และ รายการประกอบแบบที่กำหนด

#### ๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๗. ระยะเวลาส่งมอบงานและงวดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสาราชชนครินทร์ กำหนดเวลาการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสาราชชนครินทร์จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

**งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๔๕ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ..... งาน รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาเก่า และ มุงหลังคา Metal Sheet เคลือบสี พร้อม แผ่นสะท้อนอลูมิเนียม ด้านเดียว ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ วัน

**งวดที่ ๒** เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๕๕ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ.....งานมุงหลังคา Metal Sheet เคลือบสีพร้อมแผ่นสะท้อนอลูมิเนียม ด้านเดียว ๑๐๐% งานติดตั้งกรอบสันกระเบื้องไอยรา ตราช่าง ทั้งหมดให้เสร็จ ตลอดจนเก็บกวาดบริเวณที่ปรับปรุงให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

#### ๘. วงเงินในการจัดจ้าง

๘.๑ งานจัดจ้างในครั้งนี้นำดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘.๒ ราคากลางของงานประมูลจ้างด้วยในครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นเงิน จำนวน ๓๑๑,๒๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๘.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสาราชชนครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ลงนามในสัญญาจัดจ้างจนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการเข้าประมูลจ้างในครั้งนี

#### ๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งมอบผลงานให้มหาวิทยาลัยตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๗ จะต้อง ชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน ของราคางาน

๙.๒ หากถูกปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างหรือตัดงานบางส่วนหรือทั้งหมด และให้ผู้รับจ้างอื่นเข้าทำงานแทน

#### คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ (นายยากรียา สามะ)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม)

# ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (2017500000)

เลขที่โครงการ : 65027257944

ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุม อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : จ้างก่อสร้าง

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
<b>รายการพิจารณาที่ 1</b>			
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )	311,200.00	311,200.00	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่9/2565ลว.4 ม.ค.2565

วันที่แสดงข้อมูล 15/02/2565

ผู้จัดทำ : สุภาพร แสงอรุณ

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

โครงการปรับปรุงหลักสูตรห้องประชุม อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุฒาสราชนครินทร์

ที่	ชื่อ - สกุล	หน้าที่	ตำแหน่ง	หมายเลขบัตร
<b>คณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย</b>				
1	ศศ.ธีระ เทพพรหม	ประธานกรรมการ	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ	3960200343803
2	อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม	กรรมการ	อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์	3969900132889
3	อาจารย์ศรีณ เนื่อน้อย	กรรมการและเลขานุการ	รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	3960200228842
<b>ผู้ควบคุมงาน</b>				
1	ศศ.อารง มะเซ็ง	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ	3969900233979
2	นายสุตอฟา สะแลแม	ผู้ควบคุมงาน	วิศวกรโยธา	1969900013662
3	นายเอกลสิทธิ์ คงพิทักษ์	ผู้ควบคุมงาน	ช่างเทคนิค	3960500643403