



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์
 เลขที่รับ...๑๔๔๔...เวลา ๑๔.๕๕ น.
 วันที่...๖ มิ.ย. ๒๕๖๕...
 ผู้รับ...ตีโกน

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์
 ที่ อว ๐๖๐๘/- วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งานพสคกลาง
 เลขที่รับ...346...เวลา 10.00
 วันที่ 3 มิ.ย. 2565

เรื่อง ขออนุมัติใช้ขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงร้านสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์


เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

ตามที่ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงร้านสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ที่ ๙๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมีมติกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติใช้ขอบเขตงานประกอบการจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน

เรียนเสนออธิการบดี มนร.
 - เพื่อโปรดทราบ
 - เห็นควร...



(อาจารย์พิชิต สุวีตลภ)
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์
 - ๖ มิ.ย. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์
 - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

- ทบ.
 - มอญ ม.ค.พ.
 125/1
 ๖๓ มิ.ย ๖๕



ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
ปรับปรุงร้านสวัสดิการ อาหาร และ เครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

๑. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงร้านสวัสดิการ อาหาร และ เครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

๒. ความเป็นมา

ตามที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีนโยบายในการปรับปรุงร้านสวัสดิการ อาหาร และ เครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร โดยทางคณะฯได้ประสานให้ฝ่ายพัฒนากายภาพ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ออกแบบ จัดทำงบประมาณในการปรับปรุง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ฝ่ายพัฒนากายภาพ ได้เข้าไปสำรวจ และ ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ของอาคาร พร้อมจัดทำราคากลาง ดังกล่าวเพื่อเสนอให้กับ มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

๓. วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์ดำเนินการ ปรับปรุงร้านสวัสดิการ อาหาร และ เครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน ตามรูปแบบและรายการ

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๔.๑ เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว
- ๔.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้หนีบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๔.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาใบจดทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามแบบแปลนงานปรับปรุงร้านสวัสดิการ อาหาร และ เครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษา และ บุคลากร คณะ
วิทยาการจัดการ และ รายการประกอบแบบที่กำหนด

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาส่งมอบงานและงวดงาน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดเวลาการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลา ๖๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ.....งานก่ออิฐ-ฉาบ
ปูนพร้อมติดตั้งวงกบไม้ งานเทคอนกรีตเคาน์เตอร์ งานบุกระเบื้องผนังตามแบบกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ.....
งานปูผิวเคาน์เตอร์ งานติดตั้งบานประตูเปิดเดี่ยวพร้อมเกล็ดไม้สักกระบายอากาศ งานติดตั้งประตูเหล็กม้วน งาน
ติดตั้งช่องแสง งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด งานทาสี งานโครงติดตั้งป้ายร้านค้า ตลอดจนเก็บ
กวาดทำความสะอาดบริเวณปรับปรุงให้เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

๘.๑ งานจัดจ้างในครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘.๒ ราคากลางของงานประมูลจ้างด้วยในครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นเงิน จำนวน **๕๗๒,๗๐๐.๐๐ บาท**
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๘.๓ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ลงนามในสัญญาจัดจ้างจนกว่าจะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจาก
การเข้าประมูลจ้างในครั้งนี้

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งมอบผลงานให้
มหาวิทยาลัยตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๗ จะต้อง **ชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ต่อวัน ของราคางาน**

๙.๒ หากถูกปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างหรือ
ตัดงานบางส่วนหรือทั้งหมด และให้ผู้รับจ้างอื่นเข้าทำงานแทน

๑๐. การแก้ไขรูปแบบและรายการเพิ่มเติมจากแบบ

๑๐.๑ รายการกระเบื้องปูพื้น ให้เลือกใช้ยี่ห้อ cotto และ durages

๑๐.๒ รายการงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร ให้เลือกใช้ยี่ห้อ beger toa และ jotun

ส่วนรายละเอียดอื่นๆให้ผู้รับจ้าง จัดหาและติดตั้งตามรายการที่ปรากฏในราคากลาง โดยเสนอ
คณะกรรมการควบคุมงาน และ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนนำมาติดตั้ง และตามแบบที่กำหนด

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายพิเชษฐ์ นิลน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ (อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม)