



กองนโยบายและแผน
เลขที่รับ 499 วันที่ 20 มี.ค. 2567
ผู้รับ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่รับ ๑๐๔๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗
ผู้รับ

งานพัสดุกลาง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่รับ ๒๒๖ เวลา ๑๐:๓๓
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗
ผู้รับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ที่ อว ๐๖๐๘/- วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้กำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อนุมัติแผนงบประมาณ ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม และคณะตามคำสั่งที่ ๕๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในการดำเนินการกำหนดราคากลางปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามประกาศกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมีมติกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติใช้กำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อประกอบการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนเสนออธิการบดี ม.นร.

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควร

สำนักงานอธิการบดี

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วิไลพร ศลิภกรมณี
- ไม่ติดไม่รัดทราวม
- ไม่เกินตรรกะที่ควรตรรกะตามมติ
พัทธวี
๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

- ทน/ชชคณกุลเบร

(อาจารย์ณัฐพร ทองจันทร์)
หัวหน้างานพัสดุ

- หนึ่งดาว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โตมร นุ่นแก้ว)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

20 มี.ค. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ งาน ตามรูปแบบและรายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ.ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ.ปร.๕
 - ๕.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ.ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑ อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม
 - ๖.๒ นายเจี๊ยะฮาซ็อลัน เจ๊ะลง
 - ๖.๓ นายมุตอฟา สะแลแม