



กองนโยบายและแผน

เลขที่รับ 141 วันที่ 19 ม.ค. 2567

ผู้รับ บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
เลขที่รับ ๒๕๘ เวลา ๑๐.๑๕ น.  
วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗  
ผู้รับ กิติ

งานพัสดุกลาง  
เลขที่รับ 63 เวลา 16:30  
วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗  
ผู้รับ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ที่ อว ๐๖๐๘/- วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงวัสดุผนังหลังคาด้วยแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี  
วิทยาลัยการอาชีพตากใบ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อนุมัติโครงการปรับปรุงวัสดุผนังหลังคาด้วยแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า ผศ.อารง มะเซ็ง และคณะ ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ ๑๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ในการดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงวัสดุผนังหลังคาด้วยแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี วิทยาลัยการอาชีพตากใบ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมติกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติใช้ราคากลางดังกล่าว ในวงเงินงบประมาณ ๓,๖๒๓,๘๐๐.- บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อประกอบการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารง มะเซ็ง)  
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียนเสนออธิการบดี มนร.  
- เพื่อโปรดทราบ  
- เห็นควร...  
.....  
.....

สำนักงานอธิการบดี

(อาจารย์ ดร. พิชชา สะแลम्म)  
หัวหน้างานพัสดุ

เรียน พลิการณดี  
- เพื่อโปรดทราบ  
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวพนารัตน์ วัชรทักขิณ)  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

19 ม.ค. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โตมร นุ่นแก้ว)  
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนากายภาพ

19 ม.ค. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชา สะแลम्म)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงวัสดุผนังหลังคาด้วยแผ่นเหล็กกรีตลอนเคลือบสี วิทยาลัยการอาชีพตากใบ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๖๒๓,๘๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
ดำเนินการงานปรับปรุงวัสดุผนังหลังคาด้วยแผ่นเหล็กกรีตลอนเคลือบสี วิทยาลัยการอาชีพตากใบ จำนวน ๗ อาคาร ประกอบด้วย
  - ๓.๑ อาคารสำนักงาน จำนวนพื้นที่ ๖๘๖.๐๐ ตารางเมตร
  - ๓.๒ อาคารออดิทาทรกรรม (ขนาด ๓ ชั้น) จำนวนพื้นที่ ๑,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร
  - ๓.๓ อาคารหอประชุมและโรงอาหาร จำนวนพื้นที่ ๘๔๔.๐๐ ตารางเมตร
  - ๓.๔ อาคารเรียนชั่วคราว ๑ จำนวนพื้นที่ ๘๔๔.๐๐ ตารางเมตร
  - ๓.๕ อาคารเรียนชั่วคราว ๒ จำนวนพื้นที่ ๑,๐๔๗.๐๐ ตารางเมตร
  - ๓.๖ อาคารเรียนชั่วคราว ๓ จำนวนพื้นที่ ๑,๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร
  - ๓.๗ บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวนพื้นที่ ๗๕.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๖๒๓,๘๐๐.- บาท
๕. ปัญหาประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
  - ๕.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
  - ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารง มะเซ็ง
  - ๖.๒ นายอับดุลวอฮะ มะ
  - ๖.๓ นายมุตอฟา สะแลแม