



กองนโยบายและแผน

เลขที่รับ 609 วันที่ 2 เม.ย. 2567

ผู้รับ บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่รับ 944 เวลา 04.46 น.
วันที่ 2 เม.ย. 2567
ผู้รับ

งานพัสดุกลาง
เลขที่รับ 370 เวลา 1300
วันที่ 6 เม.ย. 2567
ผู้รับ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ที่ อว ๐๖๐๘/- วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้กำหนดขอบเขตงาน ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะศิลปศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อนุมัติแผนงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะศิลปศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวงเงินงบประมาณ ๓,๑๗๖,๔๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า ผศ.อารง มะเซ็ง และคณะ ตามคำสั่งที่ ๕๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในการดำเนินการกำหนดขอบเขตงานปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะศิลปศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติใช้กำหนดขอบเขตงาน ดังกล่าว ในวงเงิน ๓,๑๗๖,๔๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งวงงานออกเป็น ๓ งวด เพื่อประกอบการจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนเสนออธิการบดี มนร.

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควร

สำนักงานอธิการบดี

เรียน ศสภ.รบดี

- เชิญโปรดทราบ

- เห็นควร

(นางสาวพนารัตน์ วัชรทักษิณ) 1474

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
3 เม.ย. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โตมร นุ่นแก้ว)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

05 เม.ย. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารง มะเซ็ง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน

(อาจารย์ณัฐพงศ์ ทองจันทร์)
หัวหน้างานพัสดุ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- ๙ เม.ย. ๒๕๖๗



ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะศิลปศาสตร์

ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๑. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๒. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และความสามารถ ให้กับนิสิตนักศึกษาและบุคคลภายนอก ที่ความสนใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดระบบห้องเรียนในหลายรูปแบบ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เป็นกลุ่ม เช่น การเรียนรู้แบบสัมมนาในห้องเรียน เป็นต้น

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ห้องเรียนและสื่อการสอนต่าง ๆ มีการชำรุดตามสภาพการใช้งานและไม่ทันต่อเทคโนโลยีด้านสารสนเทศในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเตรียมพื้นที่จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ให้มีความทันสมัยทั้งห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอน ส่งผลให้กับผู้เรียนอยากจะเรียน และผู้สอนอยากจะสอน ต่อไป

๓. วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ตามรูปแบบและรายการ

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๔.๑ เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว
- ๔.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๔.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนาก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงนาก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาใบจดทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามแบบปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พร้อมรายการประกอบแบบและมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดให้

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จไม่เกิน **๑๘๐ วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาส่งมอบงานและงวดงาน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดเวลาการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา **๑๘๐ วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น **๓ งวด** ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๓๐ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุง ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๕๔ วัน ประกอบด้วย

- งานรื้อถอนประตู ผนังก่ออิฐ ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าเดิม
- งานย้ายเครื่องปรับอากาศ เพื่อเตรียมติดตั้งใหม่
- งานก่อผนังก่อคอนกรีตมวลเบา และฉาบปูนเรียบ ของผนัง ผ๑
- งานติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ของฝ้าเพดาน และผนัง ผ๒
- งานติดตั้งโครงไม้จริง กรุไม้อัดยาง หนา ๔ มม. ของผนัง ผ๓ ผ๔ และผ๕
- งานเดินสายไฟแสงสว่าง และร้อยสายไฟฟ้าในท่อ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๓๕ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุง ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๑๗ วัน ประกอบด้วย

- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด และผนังยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ ผ๒
- งานติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์
- งานติดผิวผนังแต่ละชนิดตามแบบที่กำหนด ของผนัง ผ๓ ผ๔ และผ๕
- งานติดตั้งบัวเชิงผนังไม้ ขนาด ๑"x๔"
- งานทาสีผนังภายใน และผนังภายนอก ให้แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๓๕ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ประกอบด้วย

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- งานติดตั้งม่านม้วนกันแสงชนิด SUNSCREEN
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ภาพและเสียง พร้อมส่งมอบให้ครบตามจำนวนราคากลางกำหนด
- งานติดตั้งครุภัณฑ์จัดซื้อ พร้อมส่งมอบให้ครบตามจำนวนราคากลางกำหนด
- ทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบภาพและเสียง ระบบเครื่องปรับอากาศ
- ทำความสะอาดและเก็บความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ทำงานทั้งหมด

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

๘.๑ งานจัดจ้างในครั้งนี้อำนาจดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘.๒ ราคาากลางของงานประมูลจ้างด้วยในครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นเงิน จำนวน ๓,๑๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๘.๓ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงนามในสัญญาจัดจ้างจนกว่าจะได้รับ การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการเข้าประมูลจ้างในครั้งนี้

๙. อัตราค่าปรับ


๙.๑ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งมอบผลงานให้มหาวิทยาลัยตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๗ จะต้อง ชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ต่อวัน ของราคางาน

๙.๒ หากถูกปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างหรือตัดงานบางส่วนหรือทั้งหมด และให้ผู้รับจ้างอื่นเข้าทำงานแทน

๑๐. การแก้ไขรูปแบบและรายการเพิ่มเติมจากแบบ

๑๐.๑ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในแต่ละงวดก่อนหรืองวดงานหลังก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับงวดงาน ยกเว้น งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารง มะแข็ง)

ลงชื่อ..... กรรมการ (อาจารย์แอซัน ยูโซะ)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ (นายพิเชษฐ์ นิลน้อย)