



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เลขที่รับ..... เวลา ๑๙.๐๗.๖๔
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๔
ผู้รับ.....

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราษฎร์เรืองใน
ที่ อา ๐๖๐๔/- วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เลขที่รับ ๑๖๔ เวลา ๑๕.๕๐
เรื่อง ขออนุมัติใช้กำหนดขอบเขตงาน ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ข้อ ๕ งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารคณวิศวกรรมศาสตร์ ราษฎร์เรืองใน
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราษฎร์เรืองใน วันที่ ๑๑๐๙๖๔ ผู้รับ P

ตามที่ มหาวิทยาลัยนราธิ瓦สราชนครินทร์ ได้อนุมัติแผนงานโครงการปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๕ รายการ ในวงเงินงบประมาณ ๖,๙๔๔,๕๐๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย

๑. งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพตากใบ จำนวนเงิน ๓,๙๒๕,๐๐๐ บาท
 ๒. งานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชวิวัฒน์ จำนวนเงิน ๙๘๙,๕๐๐ บาท
 ๓. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าແປลงวิจัยผักไร้ดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชวิวัฒน์ จำนวนเงิน ๑,๖๔๖,๔๐๐ บาท
 ๔. งานปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างอาคารสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคราษฎร์ จำนวนเงิน ๘๙,๑๐๐ บาท
 ๕. งานปรับปรุงถนนคอนกรีต หน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน ๒๕๐,๓๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๖,๕๔๔,๓๐๐ บาท

และมหาวิทยาลัยราชภัฏราษฎร์บูรณะได้แต่งตั้ง ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ มะเชิง และคณะ ตามคำสั่งที่ ๑๗๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน รายการ ข้อ ๕. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน รายการ ข้อ ๕. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารคณวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตงานตามหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดขอบเขตงาน ก่อสร้างตามประกาศกรรมการกำหนดขอบเขตงานและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมติกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติให้กำหนดขอบเขตงาน รายการ ข้อ ๕. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารคณวิศวกรรมศาสตร์ ดังกล่าว ข้างต้น เพื่อประกอบการจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

-75V
-20V from w/w
-5.00 WWR

เรียนเสนอธิการบดี ม.ร.

- เพื่อโปรดทราบ

- ពេលវេលាអនុមាណរបស់យើងមិនអាចបានទៀត

สำนักงานคณะกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้าง มะเขี่ยวนานาจัง) ประทานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ๒๐๗๖๘๙

ເລື່ອມ ສະກາດນີ້
- ເຊິ່ງໄວ່ກາຕາ
- ເກມຕາດຕິຍາ
ຄະຫຼານ

วี.บี.อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มี.ค.๒๕๖๔

(ຮອງພາສູຕະຈາກຮົດ ດຣ.ຮສສົນບົດ ແສນມະນີ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

卷八



ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ข้อ ๕. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๑. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ข้อ ๕. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๒. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็น มหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ๔ สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จึงมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งยังคงทำหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีอันเป็น พันธกิจเดิมของวิทยาลัยเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ตอบสนองกับความต้องการของพื้นที่เพื่อการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ตามพันธกิจอื่น ๆ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น จากการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงจากบริบทเดิมของสถาบันการศึกษาที่เข้ามาหลอมรวมสู่การทำงานในบทบาทหน้าที่ใหม่ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้นำต้องหลอมรวมใจบุคลากร เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ พัฒนาบุคลากร สร้างความเข้มแข็งและความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยให้เกิดการยอมรับ

เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดเตรียมการเรียนการสอน ในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ และได้ออกแบบ เขียนแบบ กำหนดราคาภัณฑ์พร้อมรายละเอียดวัสดุ ตลอดจนได้จัดทำขอบเขตงานในการปรับปรุงนี้ขึ้น

๓. วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการ งานแทนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่รวม ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร. ตามรูปแบบและรายละเอียด

..... กรรมการ

..... กรรมการและเลขานุการ

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๔.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว

๔.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารล็อทหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่า�น

๔.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคายื่นที่ย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าหรือประมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาใบจดทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ใน การประมูลจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามแบบແປລນຈາກເທລານຄອນກົດເສີມເຫັນ ມະນາຄາຣຄະນະວິກາຣມາສຕ່າ ມາວິທາລີນຮາຊີວາສ ຮາຊານຄຣິນທີ່ ແລະ ຮາຍກາຣປະກອບແບບທີ່ກຳທັດ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาส่งมอบงานและงาน

ມາວິທາລີນຮາຊີວາສ ຮາຊານຄຣິນທີ່ ກຳທັດເວລາກາຣສ່າງມອບຈາກແລ້ວເສີມຈາກວິໄລຍະເວລາ ๖๐ ວັນ ນັບດັ່ງຈາກວັນລັງນາມໃນສັງຄູາ ຈຶ່ງມາວິທາລີນຮາຊີວາສ ຮາຊານຄຣິນທີ່ຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ ๒ ຈວດ ດັ່ງນີ້

ຈົດທີ ๑ (ຈົດສຸດທ້າຍ) ເປັນຈຳນວນເງິນໃນອ້າຕາ ຮ້ອຍລະ...๑๐๐.. ຂອງຄ່າຈ້າງ ເມື່ອຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ປົງປັບຕິດຈາກ ຈາກເທົກໂນກົດໂຄງສ້າງຄົນຄອນກົດເສີມເຫັນ ພື້ນທີ່ຮັມ ๖๕๐.๐๐ ຕາຮາມເມຕຣ ພຣັນທັງຈັດເກີບກວດເຫຼືອວັດຖຸ ບໍລິເວນພື້ນທີ່ກ່ອງສ້າງແລະພື້ນທີ່ໂດຍຮອບໃຫ້ເຮັບຮ້ອຍສ່າງການ ໃຫ້ແລ້ວເສີມຈາກວິໄລຍະເວລາໃນ...๖๐...ວັນ

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

๘.๑ ຈາກຈົດຈ້າງໃນຄຽງນີ້ດຳເນີນກາຣຕາມຮະເບີບກະທຽງກາຣຄັ້ງວ່າດ້ວຍກາຣຈັດຊື້ອັດຈ້າງແລະບຣີຫາຣ ພັສດຸກາຄຣູ໌ ພ.ສ. ๒๕๖๐

๘.๒ ຮາຄາກາລາງຂອງຈາກປະມຸລຈ້າງດ້ວຍໃນຄຽງນີ້ໄດ້ກຳທັດໄວ້ເປັນເງິນ ຈຳນວນ ๒๙๐,๓๐๐.๐๐ ບາທ (ສອງແສນເກົ້າທີ່ມີສາມຮ້ອຍບາທດ້ວນ)

๘.๓ ມາວິທາລີນຮາຊີວາສ ຮາຊານຄຣິນທີ່ຂອງສງວນສີທີ່ ທີ່ຈະໄມ່ລັງນາມໃນສັງຄູາຈັດຈ້າງຈຳກວ່າຈະໄດ້ຮັບ ກາຣຈັດສ້າງປະມຸລຈ້າງສຳນັກງບປະມຸລແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ຮົມທັງໄມ່ຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໃນຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໄດ້ ອັນຈາກເກີດຊັ້ນຈາກ ກາຣເຂົ້າປະມຸລຈ້າງໃນຄຽງນີ້

๙. อັດຕາຄ່າປ່ຽບ

๙.๑ ທາກຜູ້ໄດ້ຮັບກາຣຄັດເລືອກໄມ່ສາມາດດຳເນີນກາຣໃຫ້ແລ້ວເສີມຈາກວິໄລຍະເວລາແລະສ່າງມອບພລງຈານ ໄທ້ມາວິທາລີຍຕາມເວລາທີ່ກຳທັດໃນຂໍ້ ๗ ຈະຕ້ອງ ຜໍາຮະຄ່າປ່ຽບໃນອ້າຕາຮ້ອຍລະ ๐.๑๐ ຕ່ອວັນ ຂອງຈາການ

๙.๒ ທາກຄູກປ່ຽບເກີນຮ້ອຍລະ ๑๐ ຂອງຄ່າຈ້າງຕາມສັງຄູາ ມາວິທາລີຍ່າມສີທີ່ຢັກເລີກສັງຄູາຈ້າງຫຼືຕັດ ຈາກບາງສ່ວນຫຼືທັງໝົດ ແລະໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງອື່ນເຂົ້າທຳການແທນ

ຄະນະກຣມກາຣ່າງຂອບເຂດຂອງຈາກ (TOR)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(ຜູ້ຂ່າຍຄາສົກຈາກຍ້ອງຮັງ ມະເຈົ້ງ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ອາຈາຍ ດຣ.ນັກພຣ ແພພຣມ)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ (ຜູ້ຂ່າຍຄາສົກຈາກຍ້ອງເສດຖາກຕົກຕົກ ຕິດ)