



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์
 เลขที่รับ..... ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
 วันที่..... ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔
 ผู้รับ.....

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์
 ที่ อว ๐๖๐๘/- วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

กองนโยบายและแผน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์
 เลขที่รับ..... 1609 เวลา..... 14.40
 วันที่..... ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔ ผู้รับ.....

เรื่อง ขออนุมัติใช้กำหนดขอบเขตงาน ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
 จังหวัดนครราชสีมา ข้อ ๓. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแปลงวิจัยผักไร้ดิน
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

งานพัสดุกลาง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์
 เลขที่รับ..... 433 เวลา..... 14.40
 วันที่..... 4/10/64 ผู้รับ.....

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ได้อนุมัติแผนงานโครงการปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ
 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕ รายการ ในวงเงินงบประมาณ ๖,๙๔๔,๕๐๐ บาท
 ซึ่งประกอบด้วย

๑. งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพตากใบ จำนวนเงิน ๓,๙๒๙,๐๐๐ บาท
 ๒. งานปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
จำนวนเงิน ๙๘๙,๕๐๐ บาท
 ๓. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแปลงวิจัยผักไร้ดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
จำนวนเงิน ๑,๖๔๖,๔๐๐ บาท
 ๔. งานปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างอาคารสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
จำนวนเงิน ๘๙,๑๐๐ บาท
 ๕. งานปรับปรุงถนนคอนกรีต หน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน ๒๙๐,๓๐๐ บาท
- รวมทั้งสิ้น ๖,๙๔๔,๓๐๐ บาท

และมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ได้แต่งตั้ง ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารง มะแข็ง
 และคณะ ตามคำสั่งที่ ๑๗๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน รายการ ข้อ ๓.
 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแปลงวิจัยผักไร้ดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน รายการ ข้อ ๓. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เข้าแปลงวิจัยผักไร้ดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตงานตามหลักเกณฑ์และ
 วิธีกำหนดขอบเขตงานก่อสร้างตามประกาศกรรมการกำหนดขอบเขตงานและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่
 ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมติกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติใช้กำหนดขอบเขตงาน
 รายการ ข้อ ๓. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแปลงวิจัยผักไร้ดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
 ดังกล่าว ข้างต้น เพื่อประกอบการจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนเสนออธิการบดี มนร.

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควร สมมติคณะนโยบายและแผน

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารง มะแข็ง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน

สำนักงานอธิการบดี

เรียนอธิการบดี

นางสาวพริมาพร...

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนากายภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔

เพิ่ม

ศศิภาภรณ์

- ฝึกปฏิบัติภาคทฤษฎี

- ฝึกปฏิบัติภาคปฏิบัติ

อธิการบดี



ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ข้อ ๓. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแปลงวิจัยผักไร้ดิน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี
ตำบลต้นยางลิมอ อำเภอร่องนางะ จังหวัดนครราชสีมา

๑. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการ ข้อ ๓. งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแปลงวิจัยผักไร้ดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี ตำบลต้นยางลิมอ อำเภอร่องนางะ จังหวัดนครราชสีมา

๒. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี เป็น มหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี พุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ๔ สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรีจึงมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งยังคงทำหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีอันเป็น พันธกิจเดิมของวิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ตอบสนองกับความต้องการของพื้นที่เพื่อการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ตามพันธกิจอื่น ๆ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น จากการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรีเมื่อปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงจากบริบทเดิมของสถาบันการศึกษาที่เข้ามาหลอมรวมสู่การทำงานในบทบาทหน้าที่ใหม่ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้นำต้องหลอมรวมใจบุคลากร เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ พัฒนาบุคลากร สร้างความเข้มแข็งและความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยให้เกิดการยอมรับ

เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดเตรียมการเรียนการสอน ในพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแปลงวิจัยผักไร้ดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ และได้ ออกแบบ เขียนแบบ กำหนดราคากลางพร้อมรายละเอียดวัสดุ ตลอดจนได้จัดทำขอบเขตงานในการปรับปรุงนี้ขึ้น

๓. วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการ งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแปลงวิจัยผักไร้ดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี ขนาด ๐.๑๕x๔.๐๐x๕๕๗.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๒,๒๒๘ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการ


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๔.๑ เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว
- ๔.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๔.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้
- ๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องให้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซึ่งต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาใบจดทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามแบบแปลนงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแปลงวิจัยผักไร้ดิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ รายการประกอบแบบที่กำหนด

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาส่งมอบงานและงวดงาน

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดเวลาการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรา ร้อยละ...๔๐... ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน, งานปรับถางและ ขุดวัสดุที่ไม่เหมาะสม งานรื้อและขนย้ายวัสดุเดิม งานถมชั้นทรายรองใต้ผิวจราจร งานเทคอนกรีตโครงสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแปลงวิจัยผักไร้ดิน ขนาด ๐.๑๕x๔.๐๐x๓๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทั้งจัดเก็บกวาดเศษวัสดุบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อยสวยงาม ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตรา ร้อยละ...๖๐...ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน, งาน ปรับถางและขุดวัสดุที่ไม่เหมาะสม งานรื้อและขนย้ายวัสดุเดิม งานถมชั้นทรายรองใต้ผิวจราจร งานเทคอนกรีต โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าแปลงวิจัยผักไร้ดิน ขนาด ๐.๑๕x๔.๐๐x๒๕๗.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๐๒๘.๐๐ ตารางเมตร งานถมดินลูกรังปิดขอบถนนกว้าง ๐.๕๐ เมตร ตลอดความยาวถนน ๕๕๗.๐๐ เมตร ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของถนน พร้อมทั้งจัดเก็บกวาดเศษวัสดุบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อย สวยงาม ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๒๐...วัน

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

๘.๑ งานจัดจ้างในครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘.๒ ราคากลางของงานประมูลจ้างด้วยในครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นเงิน จำนวน ๑,๖๔๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

๘.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงนามในสัญญาจัดจ้างจนกว่าจะได้รับ การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจาก การเข้าประมูลจ้างในครั้งนี้

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งมอบผลงาน ให้มหาวิทยาลัยตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๗ จะต้อง ชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน ของราคางาน

๙.๒ หากถูกปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างหรือตัดงาน บางส่วนหรือทั้งหมด และให้ผู้รับจ้างอื่นเข้าทำงานแทน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารง มะแข็ง)

ลงชื่อ..........กรรมการ (ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ ตระกูลสรณคมน์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเสน ศรีริกานนท์)