



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี
 เลขที่รับ... ๔๖๐๒... เวลา ๑๑.๕๖ น.
 วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕
 ผู้รับ... ศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี

ที่ อว ๐๖๐๘/- วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติใช้กำหนดขอบเขตงาน ปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องฉุกเฉิน อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี

กองนิตยสารและแผนก
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี
 เลขที่รับ... 1... เวลา 10.42
 วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕ ผู้รับ... ศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี
 เลขที่รับ... ๕... เวลา 13.30
 วันที่ ๒๗/๑๒/๒๕ ผู้รับ... ศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี ได้อนุมัติแผนงานปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องฉุกเฉิน อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวงเงินงบประมาณ ๒,๐๖๙,๙๐๐.- บาท (สองล้านหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า ผศ.ธีระ เทพพรหม และคณะตามคำสั่งที่ ๒๑๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในการดำเนินการกำหนดขอบเขตงานปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องฉุกเฉิน อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องฉุกเฉิน อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตงานตามหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดขอบเขตงาน งานก่อสร้างตามประกาศกรรมการกำหนดขอบเขตงานและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมติกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติใช้กำหนดขอบเขตงานปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องฉุกเฉิน อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวงเงินงบประมาณ ๒,๐๖๘,๘๐๐.- บาท (สองล้านหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อประกอบการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน

- พันตรีอรุณรัตน์ นว.
 รองผู้อำนวยการ

(อาจารย์พิชิต สุรวัดถ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๕

- ดร.
 ศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี
 - รองอธิการบดี

เรียน ผอ. อธิการบดี
 - ผอ. อธิการบดี
 - ผอ. อธิการบดี
 อธิการบดี

- ทน
 - รองอธิการบดี

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี
 - ๖ ม.ค. ๒๕๖๕



ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
ปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องฉุกเฉิน อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

๑. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องฉุกเฉิน อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


๒. ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ที่เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีว และด้านเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชน ชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ด้านศึกษา พร้อมเป็นการกระจายความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ให้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ของเยาวชน ประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีภารกิจที่สำคัญ คือ งานบริการทำให้สังคม ชุมชน ให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดีและเป็นแหล่งการเรียนรู้ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพ และเพื่อการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงให้ดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มุ่งหวังให้มีเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของงานวิจัย ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพ

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องฉุกเฉิน อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เพื่อให้การบริการกับบุคลากร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคคลทั่วไปที่มารับบริการต่อไป

๓. วัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องฉุกเฉิน อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จำนวน 1 งาน


..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการและเลขานุการ

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๔.๑ เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว
- ๔.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๔.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๔.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้กับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และไม่มีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างครั้งนี้

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาใบจดทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามแบบแปลน งานปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องฉุกเฉิน อาคารโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาส่งมอบงานและงวดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ กำหนดเวลาการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๕ งวด ดังนี้

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๑๘ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ..งานปรับปรุงและตกแต่งห้องฉุกเฉิน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๘ วัน ประกอบด้วย**
- งานรื้อถอนผนัง (ตามแบบ) และ ก่ออิฐมวลเบาและฉาบปูนในส่วนรื้อถอน
 - งานเคอร์เนเตอร์ ๒ ระดับ กรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ติตลามิเนต ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม. (งานส่วนทะเลเบียน เวชภัณฑ์)
 - งานเคอร์เนเตอร์เก็บของ ครอบอ่างล้างมือ กรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็งติตแกรนิต ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๗๕ ม. (งานส่วนทะเลเบียน เวชภัณฑ์)
 - งานเคอร์เนเตอร์ทำงาน กรูไม้อัดยาง ๔ มม โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง. ผิวติตลามิเนตขนาด ๐.๔๐ x ๐.๗๕ ม. (งานส่วนทะเลเบียน เวชภัณฑ์)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๑๘ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ..งานปรับปรุงและตกแต่งห้องฉุกเฉิน ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖ วัน ประกอบด้วย

- งานหุ้มกล่องเสา กรูไม้อัดยาง ๔ มม โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง. ผิวติตลามิเนต
- งานติดกระเบื้องผนัง เซรามิค ขนาด ๔"x๔" (งานส่วนทะเลเบียน เวชภัณฑ์)
- งานก่ออิฐมวลเบาและฉาบปูน (งานห้องวิทยุ)
- งานเพดานยิปซัมฉาบเรียบ หนา ๙ มม. โครงเคร่าโลหะ (งานห้องวิทยุ)
- งานเคอร์เนเตอร์เก็บของ กรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ผิวติตลามิเนต ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๘๐ ม. (งานห้องวิทยุ)
- งานตู้ติดผนัง กรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ผิวติตลามิเนต ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๘๐ ม. (งานห้องวิทยุ)
- งานเคอร์เนเตอร์โต๊ะพร้อมลิ้นชักกรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ผิวติตลามิเนต ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๗๕ ม. (งานห้องวิทยุ)
- งานผนัง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ไม้อัด ๔ มม. ผิวติตลามิเนต (งานห้องวิทยุ)

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๑๘ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ..งานปรับปรุงและ ตกแต่งห้องฉุกเฉิน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๔ วัน ประกอบด้วย

- งานก่ออิฐมวลเบาและฉาบปูน (งานห้องคัดกรอง , ห้องล้างตัว)
- งานเพดานยิปซัมฉาบเรียบ หน้า ๙ มม. โครงเคร่าโลหะ (งานห้องคัดกรอง , ห้องล้างตัว)
- งานควร์เตอร์ ๒ ระดับ กรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ติตลามิเนต ขนาด

๐.๕๐x๑.๐๐ ม. (งานห้องคัดกรอง , ห้องล้างตัว)

- งานตู้บานเปิด กรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง บนติดหินแกรนิต ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๘๐ ม.

(งานห้องสังเกตการ)

- งานตู้บานเปิดกรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง บนติดหินแกรนิต ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐ ม.

(งานห้องสังเกตการ)

- งานตู้ติดผนัง กรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ผิวติดลามิเนต ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๘๐ ม.

(งานห้องสังเกตการ)

- งานควร์เตอร์เก็บของ กรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ผิวติดลามิเนต ขนาด ๐.๓๐ x

๐.๘๐ ม. (งานห้องสังเกตการ)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๒๐ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ..งานปรับปรุงและ ตกแต่งห้องฉุกเฉิน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๖ วัน ประกอบด้วย

- งานติดกระเบื้องผนัง เซรามิค ขนาด ๔"x๔" (งานห้องสังเกตการ)
- งานควร์เตอร์เก็บของ กรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ผิวติดลามิเนต ขนาด ๐.๔๐ x

๑.๐๐ ม. (งานห้องประชุม)

- งานกรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง และติดลามิเนต (งานห้องประชุม)

- งานควร์เตอร์ตู้กรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ผิวติดลามิเนตขนาด ๐.๕๐ x ๑.๓๐ ม.

(งานห้องพักแพทย์เวร)

- งานควร์เตอร์พร้อมตู้แขวน กรูไม้อัดยาง ๔ มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ผิวติดลามิเนต ขนาด ๐.๓๐

x ๓.๐๐ ม. (งานห้องพักแพทย์เวร)

งวดที่ ๕ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๒๖ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ..งาน ปรับปรุงและตกแต่งห้องฉุกเฉิน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน ประกอบด้วย

- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง (ทุกส่วน ตามแบบกำหนดให้แล้วเสร็จ)
- งานระบบสุขาภิบาล และติดตั้งสุขภัณฑ์ (ห้องส่วนทะเบียน เวชภัณฑ์ , ห้องสังเกตการ ,ห้องพัก แพทย์เวร)
- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมทดสอบระบบ (ทุกส่วนภายในห้องฉุกเฉิน)
- งานติดตั้งราวกันตกเหล็ก
- งานทาสีน้ำพลาสติก (ผนังและเพดานทุกส่วนภายในห้องฉุกเฉิน)
- งานโต๊ะประชุม ขนาด (กว้างXลึกX สูง): ๓๒๐ x ๑๐๐ x ๗๕ ซม. โครงไม้เนื้อแข็ง ผิวติดลามิเนต
- งานอื่นๆ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย

๘. วงเงินในการจัดจ้าง

๘.๑ งานจัดจ้างในครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘.๒ ราคากลางของงานประมูลจ้างด้วยในครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นเงิน จำนวน ๒,๐๖๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๘.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราสารชนครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ลงนามในสัญญาจัดจ้างจนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้วเท่านั้น รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการเข้าประมูลจ้างในครั้งนี้

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งมอบผลงานให้มหาวิทยาลัยตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๗ จะต้อง ชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน ของราคางาน

๙.๒ หากถูกปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา มหาวิทยาลัยมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างหรือตัดงานบางส่วนหรือทั้งหมด และให้ผู้รับจ้างอื่นเข้าทำงานแทน

๑๐. การแก้ไขรูปแบบและรายการเพิ่มเติมจากแบบ

๑๐.๑ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเฉพาะงานปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องฉุกเฉิน โดยไม่ต้องดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ เติง ที่ปรากฏในแบบ

๑๐.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อติดตั้ง ตามรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้






๑๐.๒.๑ รายการสุขภัณฑ์ทั้งหมด ให้เลือกใช้ยี่ห้อ karat cotto และ american standard อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกำหนดให้เป็นสีเคลือบขาว

๑๐.๒.๒ รายการกระเบื้องบุผนัง ให้เลือกใช้ยี่ห้อ cotto และ durages

๑๐.๒.๓ รายการงานทาสีภายในและภายนอกอาคาร ให้เลือกใช้ยี่ห้อ beger toa และ jotun

๑๐.๓ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในแต่ละงวดก่อนหรืองวดงานหลังก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับงวดงาน ยกเว้น งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย)

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ลงชื่อ.....		ประธานกรรมการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เทพพรหม)
ลงชื่อ.....		กรรมการ	(นายพะหมี นาแวบือเจาะ)
ลงชื่อ.....		กรรมการ	(อาจารย์ ดร.โตมร นุ่นแก้ว)
ลงชื่อ.....		กรรมการ	(นายพิเชษฐ์ นิลน้อย)
ลงชื่อ.....		กรรมการและเลขานุการ	(นายณรงค์ฤทธิ์ เทพพรหม)