



กองนโยบายและแผน

เลขที่รับ..... 616 วันที่ 2 เม.ย. 2567

ผู้รับ..... *[Signature]* **บันทึกข้อความ**

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่รับ..... ๑๒๕๖ เวลา ๑๕.๐๖ น.
วันที่..... ๒ เม.ย. ๒๕๖๗
ผู้รับ..... *[Signature]*

งานพัสดุกลาง

เลขที่รับ..... 368 เวลา 13.๐๐
วันที่..... ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗
ผู้รับ..... *[Signature]*

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ที่ อว ๐๖๐๘/- วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้กำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อนุมัติแผนงบประมาณ ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวงเงินงบประมาณ ๔,๔๖๕,๒๐๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) และได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม และคณะตามคำสั่งที่ ๕๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในการดำเนินการกำหนดราคากลางปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง ตามหลักเกณฑ์และวิธี กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามประกาศกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมติกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติใช้กำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวงเงิน งบประมาณ ๔,๔๖๕,๒๐๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อประกอบการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[Signature]
[Signature]

เรียนเสนออธิการบดี มนร.

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควร *[Signature]*

(อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม) (อาจารย์ณัฐพงศ์ ทองจันทร์)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานพัสดุ

สำนักงานอธิการบดี

เรียน อธิการบดี

- เชิญโปรดทราบ
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

[Signature]
(นางสาวพนารัตน์ วิชาทักษิณ)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
3 เม.ย. 2567

[Signature]

[Signature]
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- ๓ เม.ย. ๒๕๖๗

[Signature]

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โตมร นุ่นแก้ว)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนากายภาพ
0 5 เม.ย. 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส /หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๖๕,๒๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ตามรูปแบบและรายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๔๖๕,๒๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๕
 - ๕.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑ อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม
 - ๖.๒ นายเจ๊ะฮาซือลัน เจ๊ะลง
 - ๖.๓ นายมูสตอฟา สะแลแม