



กองนโยบายและแผน

เลขที่รับ..... 610 วันที่ 2 เม.ย. 2567

ผู้รับ..... *[Signature]* **บันทึกข้อความ**

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เลขที่รับ..... ๑๒๕๕ เวลา..... ๑๕.๐๖ น.
วันที่..... ๒ เม.ย. ๒๕๖๗ /

งานพัสดุกลาง

เลขที่รับ..... 31 เวลา..... 13.๐๐
วันที่..... ๓ เม.ย. ๒๕๖๗

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ที่ อว ๐๖๐๘/- วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้กำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะศิลปศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อนุมัติแผนงบประมาณ ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะศิลปศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวงเงินงบประมาณ ๓,๑๗๖,๔๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม และคณะตามคำสั่งที่ ๕๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในการดำเนินการกำหนดราคากลางปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะศิลปศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะศิลปศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามประกาศกรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมติกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติใช้กำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะศิลปศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวงเงินงบประมาณ ๓,๑๗๖,๔๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อประกอบการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนเสนออธิการบดี มนร.

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควร *[Signature]*

สำนักงานอธิการบดี

[Signature]
(อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม) (อาจารย์ณัฐพงศ์ ทองจันทร์)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานพัสดุ

เรียน อธิการบดี

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวพนารัตน์ วัชรทักษิณ) *[Signature]*

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

3 เม.ย. 2567

[Signature]

[Signature]

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โตมร นุ่นแก้ว)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

05 เม.ย. 2567

[Signature]
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- ๓ เม.ย. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส /หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๑๗๖,๔๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ตามรูปแบบและรายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๑๗๖,๔๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑ อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม
 - ๖.๒ นายเจ้ฮาซ้อตัน เจ้ลง
 - ๖.๓ นายมุตอฟา สะแลแม