



กองนโยบายและแผน
 เลขที่รับ 496 วันที่ 20 มี.ค. 2567
 ผู้รับ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 เลขที่รับ ๑๓๓๘ เวลา ๑๑-๑๕ น.
 วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗
 ผู้รับ กิม

งานพัสดุกลาง
 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 เลขที่รับ 312 เวลา 10.33
 วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗
 ผู้รับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 ที่ อว ๐๖๐๘/- วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้กำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะเกษตรศาสตร์

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อนุมัติแผนงบประมาณ ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม และคณะตามคำสั่งที่ ๕๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในการดำเนินการกำหนดราคากลางปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะเกษตรศาสตร์ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามประกาศกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมติกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติใช้กำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนา คณะเกษตรศาสตร์ ในวงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อประกอบการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนเสนออธิการบดี มนร.

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควร... *สมมติ*

(Signature)
 (อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สำนักงานอธิการบดี

เริ่มขอ ศึกษารายละเอียด
 - ใ้ติดต่อโปรดทราบ
 - ใ้ติดต่อจรรยาบรรณ
WmE.
 ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

(Signature)
 (อาจารย์ณัฐพงศ์ ทองจันทร์)
 หัวหน้างานพัสดุ

(Signature)
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โตมร นุ่นแก้ว)
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
 20 มี.ค. 2567

(Signature)
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะเกษตรศาสตร์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนสัมมนาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ตามรูปแบบและรายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ.ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ.ปร.๕
 - ๕.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ.ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑ อาจารย์ ดร.ณัฐพร เทพพรหม
 - ๖.๒ นายเจ๊ะฮาซ็อลัน เจ๊ะลง
 - ๖.๓ นายมูสตอฟา สะแลแม