



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 เลขที่รับ... ๒๒๑๓... เวลา... ๑๖.๓๕.๓.
 วันที่... ๑๕.๑๒.๒๕๖๕ /
 ผู้รับ... ศักดิ์

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานพัสดุกลาง

ที่ อว ๐๖๐๘/-

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เลขที่รับ ๒๗๖ เวลา ๑๐.๐๐

เรื่อง ขออนุมัติใช้กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕ ผู้รับ

กลุ่มนโยบายและแผน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เลขที่รับ ๑๒๙๖ เวลา ๐๙.๑๐
 ๙ ก.ย. ๒๕๖๕ ผู้รับ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้อนุมัติแผนงบประมาณงานก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) และเงินนอกสมทบ จำนวน ๓๓๖,๑๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๓๖,๑๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า ผศ.อรัง มะเซ็ง และคณะ ตามคำสั่งที่ ๑๗๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตามประกาศกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และมีมติกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงขออนุมัติใช้กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ในวงเงินงบประมาณ ๒,๓๓๖,๑๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อประกอบการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัง มะเซ็ง)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- กทบ
 - มคอ.๓
 ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

เรียนเสนออธิการบดี มจร.

- เพื่อโปรดทราบ
 - เห็นควร. อนุมัติ

- อว
 - อว
 - อว

สำนักงานอธิการบดี
 - อนุมัติ
 - อนุมัติ

เรียน อธิการบดี

- เพื่อโปรดทราบ
 - เห็นควร. อนุมัติ

๑๖/๙

(อาจารย์พิชิต สุวัลลภ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส /หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
เงินนอกสมทบ ๓๓๖,๑๐๐.- บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๓๖,๑๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
งานปรับปรุงบ้านพักบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จำนวน ๔ หน่วย ๑ หลัง ตามรูปแบบและรายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๓๓๖,๑๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารง มะเซ็ง
 - ๖.๒ นายมุตอฟา สะแลแม
 - ๖.๓ นายเจ๊ะฮาซือลัน เจ๊ะลง